    Приложение №1 к 
муниципальному 
контракту №  4-2013
   от 12.08.2013г



Сметный  расчет
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Устьянцево-Кирзинское Барабинского района Новосибирской области 


	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ 

	1
	2
	3
	4

	ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	1

	Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям 
	Не более 14 суток с момента образования (по план-заданию)
	Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Моска-1993 г.-ГОСТ Р 50597-93 (далее-Требования), п. 3.2.2. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (Методические рекомендации по ремонту  и содержанию автомобильных дорог 2004 г) (далее- Методические рекомендации). Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог-2003 г. (Временное). В дальнейшем – Руководство. Приложение 2. п.п.1.3, 1.4

	2
	Скашивание травы на обочинах 
	Трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; - косить по мере её роста (1 июля – 15 сентября) (по план заданию)
	

Руководство. Приложение 2. п. 1.7.
Методические рекомендации.

	3
	Вырубка кустарника с откосов и обочин
	До 15 июля  (по план заданию)
	Руководство. Приложение 2. п. 1.6, 3.2.7.
Методические рекомендации.

	4
	Уборка различных предметов и мусора в отводе  автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д
	
Не более 1 суток
	Методические рекомендации. Требования, п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 1.8.

	5
	Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги
	Не более 1 часа  с момента появления, при  невозможности своевременной  уборки, место оградить соотв. знаками
	

Методические рекомендации. Требования, п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 2.7

	6
	Устранение повреждений на укрепленных обочинах  щебеночных и гравийных
	Не более 7 суток с момента обнаружения (по план заданию)
	
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.1-1.3.
Требования, п. 3.2.2


	7
	Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением
	Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см. и уклон более 60 промилей, срок ликвидации занижения (возвышения) обочин- 7 суток (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.1.-1.2.

	8
	Восстановление и прочистка кюветов и канав
	До 25 июля (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.4.

	9
	Ликвидация неорганизованных съездов
	Не более 14 суток с момента обнаружения (по план- заданию)
	Руководство, Приложение 2. п. 1.5. Требования, п.3.2.2. Методические рекомендации.

	10
	Очистка отверстий труб от насосов 
	По мере загрязнения (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.4.-3.2.2.

	11
	Скашивание травы у оголовков 
	Трава на обочине допускается не выше 15 см., на откосе -25 см. (по план- заданию)
	Руководство. Приложение 2. п. 1.7., 3.2.2. Методические рекомендации.

	12 
	Укрепление русел труб
	Постоянно (по план- заданию)
	Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.1; 3.2.4.; 3.2.6. Методические рекомендации.

	13
	Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков
	Постоянно (по план- заданию)
	Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.3. Методические рекомендации.

	14
	Заделка швов между звеньями и секциями труб
	Постоянно (по план- заданию)
	Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.5. Методические рекомендации.

	15
	Окраска оголовков водопропускных труб
	До 15 августа (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.-3.1.7.

	16
	Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбов
	Систематически, по мере загрязнения (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13.

	17
	Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов
	До 15 августа (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13.

	18
	Замена поврежденных знаков и стоек/ замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета- не более суток, остальные знаки- не более 3 суток; сигнальные столбики , - не более 5 суток после обнаружения повреждений (по план- заданию)
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Методические рекомендации. (сигн. столбики). Требования, п. 4.1.5., 4.5.4.

	



19
	Установка новых знаков 
	В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11.

	
	Установка знаков временного ограничения движения
	2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения (по план- заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11.

	20
	Временно установленные дорожные знаки
	Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.3, 4.11. Методические рекомендации. (временные знаки).

	Прочие работы, обеспечивающие постоянно соответствие показателей а/д требованиям Приложения №5
	Приложения № 5

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	21
	Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов
	Не более 4(5)часов после окончания снегопада или метели
	Руководство. Приложение 3. п.п. 1.2;1.4; 1.7; 1.8. Методическиерекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003 

	22
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком
	Методические рекомендации

	23
	Очистка отверстий труб от снега и льда
	До 31 декабря
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1

	24
	Закрытие на зиму 
	К 10 ноября
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3.п п. 3.2.1

	25
	Очистка дорожных знаков от снега грязи
	Систематически,- после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.)
	Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п.4.4; 4.5.

	26
	Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений.
	Систематически,- после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.)
	Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п.1.4; 4.5.

	27
	Установка вех
	К 10 ноября
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 4.1.

	28
	Патрулирование по обеспечению безопасности движения
	Постоянное наблюдение
	Руководство. Приложения 2,3.
Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003

	29
	Устройство снежных траншей
	На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей
	Методические рекомендации

	30
	Вывозка уплотненного снега полосы отвода
	До 31 декабря
 (по план-заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1

	31
	Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем на 1м по длине откоса
	До 31 декабря
	Рекомендации-6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 Руководство

	32
	Замена повреждённых знаков и стоек/ замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета- не более суток, остальные знаки- не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Требования, п.4.1.5., 4.5.4.

	33
	Установка новых знаков
	В течении 7 суток После получения предписания Заказчика
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11


	
	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	администрация Устьянцевского  сельсовета Барабинского района Новосибирской области
632321, Новосибирская область, 
Барабинский район, д. Устьянцево, 
ул. Центральная, 41
ИНН 5418100835/КПП 541801001
р/с 40101810100000010001
БИК 045004001
ОКАТО 50204818000
КБК 563 0409 5226300 244  225
Банк ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской обл. г. Новосибирск

___________________       С.А. Валяева
	
	Подрядчик: 
Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  «Новосибирскавтодор»
(ОАО №Новосибирскавтодор»)
630099, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
ИНН 5405162714         КПП 546050001
р/с 40702810700290001933
к/с 301 018 104 000 000 007 83
БИК 045004783
Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске 

____________________ Ф. А. Николаев




                           
М.П.                                                                                        М.П.








